

Протокол итогов конкурса 2023-15210

Замена водовода вынос Дюкера Бекбулатский ф820x10. Замена водовода на шахту №67 ф325x8. Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1»

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
30.06.2023 10:30:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Distribution (Каззахмыс Дистрибьюшн)	Казахстан, Ұлытау область, город Жезказган, улица Исака Анаркулова, дом 17, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
 ** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Замена водовода вынос Дюкера Бекбулатский ф820x10 Согласно Приложению 2.1., к конкурсной документации Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложению 2.1., к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости работ. Предоставить лицензию III категорию на СМР с подвидом работ: Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкций, в том числе сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.	Одна работа	1.00000	2 621 877.00	2 621 877.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Каззахмыс Дистрибьюшн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
2	Замена водовода на шахту №67 ф325x8 Согласно Приложению 2.2., к конкурсной документации Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложению 2.2., к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости работ. Предоставить лицензию III категорию на СМР с подвидом работ: Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкций, в том числе сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.	Одна работа	1.00000	1 888 945.00	1 888 945.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Каззахмыс Дистрибьюшн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000

3	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1» Согласно Приложению 2.3., к конкурсной документации Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложению 2.3., к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости работ. Предоставить лицензию III категории на СМР с подвидом работ: Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкций, в том числе сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.	Одна работа	1.00000	46 928 589.00	46 928 589.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Улытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Каззахмыс Дистрибушн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			3.00000		51 439 411.00					
				с НДС	57 612 140.32					

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4_проект договора-docx (/ru/Tender/dl/Contract/15210?validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==)	465-pp-pdf (/ru/Tender/dl/Doc/15210?validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==) Приложение

Дополнительные файлы
Приложение 2.1., 2.2., 2.3., к конкурсной документации-rar (/ru/Tender/dl/File/15210?fid=1&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==) (/ru/Tender/dl/File/15210?fid=2&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==) fid=3&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Замена водовода вынос Дюкера Бекбулатский ф820х10	Одна работа	1.00000	2 621 877.00	2 621 877.00	(/ru/tender/dllot/15210?no=1&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==)	0
2	Замена водовода на шахту №67 ф325х8	Одна работа	1.00000	1 888 945.00	1 888 945.00	(/ru/tender/dllot/15210?no=2&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==)	0
3	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1»	Одна работа	1.00000	46 928 589.00	46 928 589.00	(/ru/tender/dllot/15210?no=3&validator=T3NYaGZMcDIXZVVaVi9oZnV3cnAvRzg2R3pVUzVYMU1ZYW1Mc3RsRkF4bmJvMjQ4dUw5YzNWMDRiNkg2aEdVcw==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
-------	---

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																				
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем					Победитель закупа							Потенциальный поставщик								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС		
ИТОГО				0.00000								0.00								

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа												
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа		ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Замена водовода вынос Дюкера Бекбулатский ф820x10	Одна работа	1.00000	2 621 877.00	2 621 877.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казакхмыс Дистрибушн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.		0.00	1.00000	
2	Замена водовода на шахту №67 ф325x8	Одна работа	1.00000	1 888 945.00	1 888 945.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казакхмыс Дистрибушн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.		0.00	1.00000	
3	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) Тепловой станции №1»	Одна работа	1.00000	46 928 589.00	46 928 589.00	С момента подписания по 31 октября 2023 года	Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Сатпаев, ул. Улытауская Промзона, ПТЭ, ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казакхмыс Дистрибушн)	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.		0.00	1.00000	
ИТОГО			3.00000	51 439 411.00								

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	01.07.2023 10:51:35	Да
Ашим Исанов	Заместитель председателя	01.07.2023 08:47:24	Да
Александр Уланов	Участник	30.06.2023 11:59:37	Да
Мейраш Рахимжанов	Участник	30.06.2023 13:05:03	Да
Татьяна Рогова	Участник	30.06.2023 13:44:00	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	30.06.2023 11:55:35	Да



Председатель
Бердибекова Жанна А
01.07.2023 10:51:35
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Исанов Ашим Кабдулаевич
01.07.2023 08:47:24
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Уланов Александр Михайлович
30.06.2023 11:59:37
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рахимжанов Мейраш
30.06.2023 13:05:03
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
30.06.2023 13:44:00
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
30.06.2023 11:55:35
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)