

## Протокол итогов конкурса

### 2022-11072

## Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами"

#### Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
12.08.2022 21:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Қазыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

### Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	

1	<p>Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами"</p> <p>Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами", согласно заданию на проектирование и приложению 2.1 , приложенного к данной технической спецификации и в соответствии с требованиями норм проектирования, действующих на территории РК». 1. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации; 2. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Проектирование инженерных систем и сетей, Наличие лицензии на изыскательскую деятельность. - До начала проектирования выполнить инженерные изыскания согласно: СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства»; СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения»; СП РК 1.02.102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - Сейсмичность района принять согласно СП РК 2.03-30-2017*; 3. Подключение к инженерным сетям -Согласно технических условий, выданных заказчиком; - Состав рабочего проекта принять согласно требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». -Сметную документацию выполнить согласно требованиям РСНБ РК в ценах 2021 года «Ресурсно- сметно-нормативная база», с учетом реализации проекта с 2022 года. Предусмотреть затраты на авторский и технический надзор. - Заказчик совместно с генпроектировщиком согласовывает рабочий проект с государственными органами в соответствии с действующим законодательством РК. Рабочий проект выдать заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат pdf) с положительными заключениями госорганов. 4. Исполнитель обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия в целях своевременного и качественного оказания Услуг; 5. Исполнитель выполняет все работы с использованием собственного оборудования и инструмента. 6 . Услуга выполняется иждивением Исполнителя: из его материалов, его силами и средствами, оборудованием и инструментами 7. Предоставить расчет или калькуляцию на выполнения работ. Согласно прилагаемому заданию на проектирование и приложению 2.1.</p>	Одна работа	1.00000	2 946 428.57	2 946 428.57	С момента заключения договора до 31.12.2022 года	ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казакхмыс Дистрибьюшн) Республика Казахстан, Улытауская область, г.Сатпаев, Промзона 9	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		2 946 428.57					
				с НДС	3 300 000.00					

Проект договора	Конкурсная документация
<a href="#">проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/110722?validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>	<a href="#">624-пр конкурсная документация-pdf (/ru/Tender/dlDoc/110722?validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a> <a href="#">Техническая (/ru/Tender/dlDoc/110722?validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>

Дополнительные файлы		
<a href="#">Приложение 2.1-pdf (/ru/Tender/dlFile/110722?fid=1&amp;validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>	<a href="#">Задание на проектирование замена опоры №20 9Ц-10Ц-1-y-pdf (/ru/Tender/dlFile/110722?fid=2&amp;validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>	<a href="#">(/ru/tender/dlFile/110722?fid=3&amp;validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами"	Одна работа	1.00000	2 946 428.57	2 946 428.57	<a href="#">(/ru/tender/dlFile/110722?no=1&amp;validator=ZFJkdGpYT3BvY2tQUHJFMzhjNEgyZjIKZIBad2J2VzEreUN6S2xpRUxXVTJvNy9qN3NJUGo1ZWZxUEdtdTVETQ==)</a>	1

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
130640009813	ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королева, д. 3.	12.08.2022 07:47:24

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Айдана Проект	Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: Справка с банка ТОО "GeoStroyKZ" не содержит сведения об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев, перед банком или филиалом банка.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами"	130 640 009 813, ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королева, д. 3.	KZT	2 500 000.00	2 500 000.00	12.08.2022 07:47:24

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем						Победитель закупа						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проектно-сметной документации: "Замена анкерной опоры №20 ЛЭП двухцепной ВЛ-35кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами"	Одна работа	1.00000	2 946 428.57	2 946 428.57	С момента заключения договора до 31.12.2022 года	ПЭС ТОО "Kazakhstan Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) Республика Казахстан, Улытауская область, г.Сатпаев, Промзона 9	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		2 946 428.57					

Технические специалисты привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	16.08.2022 15:38:49	Да
Дмитрий Анушин	Заместитель председателя	16.08.2022 15:36:38	Да
Александр Ким	Участник	15.08.2022 17:32:21	Да
Александр Уланов	Участник	15.08.2022 17:07:47	Да
Татьяна Рогова	Участник	16.08.2022 15:34:52	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	15.08.2022 16:26:40	Да



Председатель  
Бердибекова Жанна А  
16.08.2022 15:38:49  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)



Заместитель председателя  
Анушин Дмитрий О  
16.08.2022 15:36:38  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)



Участник  
Ким Александр Сергеевич  
15.08.2022 17:32:21  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)



Участник  
Уланов Александр Михайлович  
15.08.2022 17:07:47  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)



Участник  
Рогова Татьяна Е  
16.08.2022 15:34:52  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)



Секретарь  
Рахимжанова Алия Болатовна  
15.08.2022 16:26:40  
Kazakhmys Distribution (Казахмыс  
Дистрибьюшн)