

Протокол итогов конкурса
2023-15121

Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а Часть 3 ЦЭСиП

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
14.06.2023 17:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	Казахстан, Ұлытау область, город Жезказган, улица Исаака Анаркулова, дом 17, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а Часть 3 ЦЭСиП Согласно Приложению №1 к конкурсной документации Работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами, оборудованием и инструментами. • Согласно Приложения № 1 к конкурсной документации, предоставить сметный расчет стоимости работ. • Предоставить лицензию на строительно-монтажные работы 3 категории подвид: 3.Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше. • Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на Объект, все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 24 месяцев с даты приемки Объекта в эксплуатацию.	Одна работа	1.00000	24 473 467.86	24 473 467.86	С момента заключения договора до 20.12.2023 года.	Место выполнение работ: Территория Заказчика. Местоположение Заказчика: Карагандинская область, город Балхаш, ул. Абай 1, территория промплощадки.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		24 473 467.86						
				с НДС	27 410 284.00						

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4, проект договора-docx ((ru/Tender/dlContract/15121?validator=S0hgSm1uRk5uVjdBRmpPNnc1czNaN3ZCb1RoSi9pMXN6eHVqQVUwNDczQmR4cnA5bFBXbXJaZDBDZW82bDJCMA==))	432-pp.pdf ((ru/Tender/dlDoc/15121?validator=S0hgSm1uRk5uVjdBRmpPNnc1czNaN3ZCb1RoSi9pMXN6eHVqQVUwNDczQmR4cnA5bFBXbXJaZDBDZW82bDJCMA==))

Дополнительные файлы

Приложение №1-pdf (/ru/Tender/dlFile/15121?fid=1&validator=S0hqSm1uRk5uVjdBRmpPNnc1czNaN3ZCb1RoSi9pMXN6eHVqQVUwNDczQmR4cnA5bFBXbXJaZDBDZW82bDJCMA==)	(/ru/Tender/dlFile/15121?fid=2&validator=S0hqSm1uRk5uVjdBRmpPNnc1czNaN3ZCb1RoSi9pMXN6eHVqQVUwNDczQmR4cnA5bFBXbXJaZDBDZW82bDJCMA==)	fid=3&validator=
--	--	--------------------------------------

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а Часть 3 ЦЭСиП	Одна работа	1.00000	24 473 467.86	24 473 467.86	(/ru/tender/dlfile/15121?no=1&validator=S0hqSm1uRk5uVjdBRmpPNnc1czNaN3ZCb1RoSi9pMXN6eHVqQVUwNDczQmR4cnA5bFBXbXJaZDBDZW82bDJCMA==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
190540031609	TOO Build limited	Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 2/7	14.06.2023 16:21:54

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	TOO Build limited	Нарушение п. 142 пп.3, 4 и 6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп.3 справка с банка не соответствует требованиям Правил; пп.6 отсутствует платежное поручение, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки; пп.4 отсутствует справка соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности либо о наличии налоговой задолженности.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а Часть 3 ЦЭСиП	190 540 031 609, TOO Build limited	Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, строение 2/7	KZT	24 473 467.86	24 473 467.86	14.06.2023 16:21:54

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

ИТОГО	0.00000	0.00
-------	---------	------

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Строительство кабельной эстакады от РУ-10 кВ ЦРП-2 до РУ-10 кВ ЦРП-2а Часть 3 ЦЭСИП	Одна работа	1.00000	24 473 467.86	24 473 467.86	С момента заключения договора до 20.12.2023 года.	Место выполнение работ: Территория Заказчика. Местоположение Заказчика: Карагандинская область, город Балхаш, ул. Абай 1, территория промплощадки.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		24 473 467.86					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	16.06.2023 10:29:47	Да
Ашим Исанов	Заместитель председателя	16.06.2023 10:24:39	Да
Александр Уланов	Участник	16.06.2023 08:13:36	Да
Мейраш Рахимжанов	Участник	15.06.2023 16:53:57	Да
Татьяна Рогова	Участник	15.06.2023 15:35:52	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	15.06.2023 15:30:36	Да



Председатель
Бердибекова Жанна А
16.06.2023 10:29:47
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Исанов Ашим Кабдулаевич
16.06.2023 10:24:39
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Уланов Александр Михайлович
16.06.2023 08:13:36
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рахимжанов Мейраш
15.06.2023 16:53:57
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
15.06.2023 15:35:52
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
15.06.2023 15:30:36
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)