

Протокол итогов конкурса
2023-11557
Технический надзор

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
21.10.2022 17:30:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	

1	<p>Технический надзор: Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСИП 1 этап</p> <p>Согласно Приложения 2.1 к конкурсной документации: • Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить инжиниринговые услуги по ведению технического надзора в соответствии со ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан»; • Исполнитель обязуется обеспечить надзор за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ; • Исполнитель обязуется участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, а также приемки выполненных работ; • Исполнитель обязуется осуществлять контроль за исполнением своих указаний, внесенных в журнал технического надзора. • Оказать услуги качественно, своими силами и средствами в соответствии с действующим законодательством РК. • Согласно Приложения 2.1 к конкурсной документации, предоставить расчет стоимости работ/услуг согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк); • Предоставить соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>	Одна услуга	1.00000	1 708 412.80	1 708 412.80	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Абая 1, ЦЭСИП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
2	<p>Технический надзор: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке</p> <p>Технический надзор: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке</p> <p>Согласно Приложения 2.2 к конкурсной документации: • Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить инжиниринговые услуги по ведению технического надзора в соответствии со ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан»; • Исполнитель обязуется обеспечить надзор за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ; • Исполнитель обязуется участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, а также приемки выполненных работ; • Исполнитель обязуется осуществлять контроль за исполнением своих указаний, внесенных в журнал технического надзора. • Оказать услуги качественно, своими силами и средствами в соответствии с действующим законодательством РК. • Согласно Приложения 2.2 к конкурсной документации, предоставить расчет стоимости работ/услуг согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк); • Предоставить соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>	Одна услуга	1.00000	797 468.34	797 468.34	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000

3	<p>Технический надзор: Монтаж коллектора хоз. бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя</p> <p>Согласно Приложения 2.3 к конкурсной документации: • Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить инжиниринговые услуги по ведению технического надзора в соответствии со ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; • Исполнитель обязуется обеспечить надзор за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ; • Исполнитель обязуется участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, а также приемки выполненных работ; • Исполнитель обязуется осуществлять контроль за исполнением своих указаний, внесенных в журнал технического надзора. • Оказать услуги качественно, своими силами и средствами в соответствии с действующим законодательством РК. • Согласно Приложения 2.3 к конкурсной документации, предоставить расчет стоимости работ/услуг согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк); • Предоставить соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>	Одна услуга	1.00000	806 468.34	806 468.34	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
4	<p>Технический надзор: Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до складка БТЭЦ</p> <p>Согласно Приложения 2.4 к конкурсной документации: • Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить инжиниринговые услуги по ведению технического надзора в соответствии со ст.34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; • Исполнитель обязуется обеспечить надзор за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) требований организационно-технологических документов, определяющих технологический процесс производства строительно-монтажных работ; • Исполнитель обязуется участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, а также приемки выполненных работ; • Исполнитель обязуется осуществлять контроль за исполнением своих указаний, внесенных в журнал технического надзора. • Оказать услуги качественно, своими силами и средствами в соответствии с действующим законодательством РК. • Согласно Приложения 2.4 к конкурсной документации, предоставить расчет стоимости работ/услуг согласно Нормативного документа по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. № 249-нк); • Предоставить соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>	Одна услуга	1.00000	4 064 718.40	4 064 718.40	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			4.00000	7 377 067.88						
				с НДС 8 262 316.03						

<p>Проект договора</p> <p>Приложение 4_проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/11557?validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhKzVIM0hncIIGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHJUFrsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)</p>	<p>Конкурсная документация</p> <p>752-пр.Конкурсная документация-pdf (/ru/Tender/dlDoc/11557?validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhKzVIM0hncIIGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHJUFrsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)</p>	<p>Приложение 2</p> <p>Приложение 2 (/ru/Tender/dlAttachment/11557?validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhKzVIM0hncIIGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHJUFrsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные файлы

Приложения 2.1-2.4-rar (/ru/Tender/dlFile/11557?fid=1&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	(/ru/Tender/dlFile/11557?fid=2&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	fid=3&validator=dUVyVz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Технический надзор: Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП 1 этап	Одна услуга	1.00000	1 708 412.80	1 708 412.80	(/ru/tender/dlot/11557?no=1&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	2
2	Технический надзор: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	Одна услуга	1.00000	797 468.34	797 468.34	(/ru/tender/dlot/11557?no=2&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	1
3	Технический надзор: Монтаж коллектора хоз. бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя	Одна услуга	1.00000	806 468.34	806 468.34	(/ru/tender/dlot/11557?no=3&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	1
4	Технический надзор: Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до складка БТЭЦ	Одна услуга	1.00000	4 064 718.40	4 064 718.40	(/ru/tender/dlot/11557?no=4&validator=dUVyVzF0VU5CY3hWSEYzZU5sRjhIkzVIM0hncllGa3BVeJAwWW5NekxJR3Q0OHIJUFRsWG5JcnBCYzZVV3o3QQ==)	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
060240014314	ТОО Строй Инжиниринг Караганда	г. Караганда, улица Писарева, 56	21.10.2022 16:18:48
130140010105	ТОО Broad Mark Construction	г. Караганда, ул. Анжерская 47/3	21.10.2022 16:23:06

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Broad Mark Construction	Нарушение п. 142 пп.3 и п.152 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп. 3 справка с банка не соответствует требованиям Правил; пп.6 не предоставлен расчет стоимости работ/услуг.
2	ТОО Broad Mark Construction	Нарушение п. 142 пп.3 и п.152 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп. 3 справка с банка не соответствует требованиям Правил; пп.6 не предоставлен расчет стоимости работ/услуг.

3	TOO Broad Mark Construction	Нарушение п. 142 пп.3 и п.152 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп. 3 справка с банка не соответствует требованиям Правил; пп.6 не предоставлен расчет стоимости работ/услуг.
4	TOO Broad Mark Construction	Нарушение п. 142 пп.3 и п.152 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: пп. 3 справка с банка не соответствует требованиям Правил; пп.6 не предоставлен расчет стоимости работ/услуг.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO Строй Инжиниринг Караганда
4	TOO Строй Инжиниринг Караганда

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Технический надзор: Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП 1 этап	130 140 010 105, TOO Broad Mark Construction	г. Караганда, ул. Анжерская 47/3	KZT	854 206.40	854 206.40	21.10.2022 16:23:06
1	Технический надзор: Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП 1 этап	060 240 014 314, TOO Строй Инжиниринг Караганда	г. Караганда, улица Писарева, 56	KZT	1 537 571.52	1 537 571.52	21.10.2022 16:18:48
2	Технический надзор: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	130 140 010 105, TOO Broad Mark Construction	г. Караганда, ул. Анжерская 47/3	KZT	398 734.17	398 734.17	21.10.2022 16:23:06
3	Технический надзор: Монтаж коллектора хоз. бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя	130 140 010 105, TOO Broad Mark Construction	г. Караганда, ул. Анжерская 47/3	KZT	403 234.17	403 234.17	21.10.2022 16:23:06
4	Технический надзор: Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ	130 140 010 105, TOO Broad Mark Construction	г. Караганда, ул. Анжерская 47/3	KZT	2 032 359.20	2 032 359.20	21.10.2022 16:23:06
4	Технический надзор: Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ	060 240 014 314, TOO Строй Инжиниринг Караганда	г. Караганда, улица Писарева, 56	KZT	3 251 774.72	3 251 774.72	21.10.2022 16:18:48

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																			
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупы						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
ИТОГО				0.00000							0.00								

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Технический надзор: Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП 1 этап	Одна услуга	1.00000	1 708 412.80	1 708 412.80	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Абая 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
2	Технический надзор: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке	Одна услуга	1.00000	797 468.34	797 468.34	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
3	Технический надзор: Монтаж коллектора хоз. бытовых стоков от насосной станции "Фекальная 1А" до колодца гасителя	Одна услуга	1.00000	806 468.34	806 468.34	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
4	Технический надзор: Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ	Одна услуга	1.00000	4 064 718.40	4 064 718.40	С 01.04.2023г. 30.12.2023г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).	Оплата стоимости Услуг осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			4.00000		7 377 067.88					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	27.10.2022 09:22:55	Да
Дмитрий Анушин	Заместитель председателя	27.10.2022 09:19:46	Да
Александр Ким	Участник	26.10.2022 17:02:12	Да
Александр Уланов	Участник	26.10.2022 17:10:27	Да
Татьяна Рогова	Участник	27.10.2022 08:50:01	Да



Председатель
Бердибекова Жанна А
27.10.2022 09:22:55
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
27.10.2022 09:19:46
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Ким Александр Сергеевич
26.10.2022 17:02:12
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Уланов Александр Михайлович
26.10.2022 17:10:27
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
27.10.2022 08:50:01
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
26.10.2022 16:51:36
Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)