

**Протокол итогов конкурса
2022-8807
Ремонт зданий и сооружений**

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
10.03.2022 16:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт зданий и сооружений Согласно Приложениям 1.1., 1.2., 1.3., к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости работ. Иметь в наличии лицензию на строительномонтажные работы 3 категории. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ. Работа выполняется иждивением исполнителя: из его материалов, его инструментами, силами и средствами.	Одна работа	1.00000	28 189 023.22	28 189 023.22	С момента подписания договора до 25 декабря 2022 года	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Сатпаев ул. Ультауская Промзона ПТЭ ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		28 189 023.22					
				с НДС	31 571 706.01					

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4_проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/8807?validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)	Конкурсная документация_195-pp-pdf (/ru/Tender/dlDoc/8807?validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)	Приложение 2 (/ru/Tender/dlFile/8807?fid=1&validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)

Дополнительные файлы		
Приложение 1.1 к конкурсной документации-pdf (/ru/Tender/dlFile/8807?fid=1&validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)	Приложение 1.2 к конкурсной документации-pdf (/ru/Tender/dlFile/8807?fid=2&validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)	Приложение 2 (/ru/Tender/dlFile/8807?fid=3&validator=UEtRNGJ2cmJmcUJlJMHIzNGg2U3VqbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETTthuc0czN2UvYnNGcDBpMUpHTU01RjITdg==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Ремонт зданий и сооружений	Одна работа	1.00000	28 189 023.22	28 189 023.22	/ru/tender/dllot/8807?no=1&validator=UEiRNGJ2cmJmcUJMHlzNGg2U3VgbzQzSzE0dzU0WnJ6TEw1Ty9ETThuc0czN2UvYnNgcDBpMUpHTU01RjITdg==	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
130140013497	ТОО ТАС-Строй	улица Абая, дом 58, офис 1	10.03.2022 15:45:17

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО ТАС-Строй	п. 152 пп. 6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, предоставленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации, не предоставлены: сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость работ, услуг; гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Ремонт зданий и сооружений	130 140 013 497, ТОО ТАС-Строй	улица Абая, дом 58, офис 1	KZT	28 189 023.22	28 189 023.22	10.03.2022 15:45:17

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт зданий и сооружений	Одна работа	1.00000	28 189 023.22	28 189 023.22	С момента подписания договора до 25 декабря 2022 года	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Сатпаев ул. Улытауская Промзона ПТЭ ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		28 189 023.22					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	14.03.2022 18:35:46	Да
Дмитрий Анушин	Заместитель председателя	14.03.2022 18:32:29	Да
Александр Ким	Участник	14.03.2022 10:26:27	Да
Александр Уланов	Участник	11.03.2022 16:32:05	Да
Татьяна Рогова	Участник	14.03.2022 18:06:22	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	11.03.2022 15:32:09	Да

Отсутствовал, на основании приказа "О предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска" в период с 09.03.2022 года по 19.03.2022 года

Сағындық Нариман Базарқұлұлы
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)



Председатель
Бердибекова Жанна А
14.03.2022 18:35:46
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
14.03.2022 18:32:29
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Участник
Ким Александр Сергеевич
14.03.2022 10:26:27
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Участник
Уланов Александр Михайлович
11.03.2022 16:32:05
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
14.03.2022 18:06:22
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
11.03.2022 15:32:09
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)

