

Протокол итогов конкурса 2022-9666

Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций кран балки Q-5тн и крановой эстакады Замена изоляции участка падающего трубопровода теплосети 273мм на территории ЗГШО Замена трубопровода промышленной воды 820мм ЦТТ ТВС от камеры №1 до камеры №2 (левый)

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
06.05.2022 15:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)	Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций кран балки Q-5тн и крановой эстакады Работа выполняется иждивением исполнителя: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложениям 1.1 к конкурсной документации, предоставить сметный расчет стоимости работ; Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ.	Одна работа	1.00000	1 713 067.86	1 713 067.86	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Абая 1, ЦЭСИП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
2	Замена изоляции участка падающего трубопровода теплосети 273мм на территории ЗГШО Работа выполняется иждивением исполнителя: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложениям 1.2 к конкурсной документации, предоставить сметный расчет стоимости работ; Иметь в наличии лицензию на строительно-монтажные работы 3 категории с соответствующими подвидами; Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ.	Одна работа	1.00000	2 408 419.64	2 408 419.64	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000

3	Замена трубопровода промышленной воды 820мм ЦТТ ТВС от камеры №1 до камеры №2 (левый) Работа выполняется иждивением исполнителя: из его материалов, его инструментами, силами и средствами. Согласно Приложениям 1.3 к конкурсной документации, предоставить сметный расчет стоимости работ; Иметь в наличии лицензию на строительно-монтажные работы 3 категории с соответствующими подвидами; Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ.	Одна работа	1.00000	2 786 474.11	2 786 474.11	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчетный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			3.00000		6 907 961.61					
				с НДС	7 736 917.00					

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4, проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/9666?validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==)	Конкурсная документация, 363-пп-pdf (/ru/Tender/dlDoc/9666?validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==) Прилож

Дополнительные файлы
Приложение 1.1 к конкурсной документации-pdf (/ru/Tender/dlFile/9666?fid=1&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==) Приложение 1.2 к конкурсной документации-pdf (/ru/Tender/dlFile/9666?fid=2&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==) fid=3&validator=Vm

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций кран балки Q-5тн и крановой эстакады	Одна работа	1.00000	1 713 067.86	1 713 067.86	(/ru/tender/dllot/9666?no=1&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==)	1
2	Замена изоляции участка падающего трубопровода теплосети 273мм на территории ЗГШО	Одна работа	1.00000	2 408 419.64	2 408 419.64	(/ru/tender/dllot/9666?no=2&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==)	1
3	Замена трубопровода промышленной воды 820мм ЦТТ ТВС от камеры №1 до камеры №2 (левый)	Одна работа	1.00000	2 786 474.11	2 786 474.11	(/ru/tender/dllot/9666?no=3&validator=VmFGNFJOTnhFazkrcXVxTmk5WTZ5bDBQM1BXRgX3VWt4YUxWbW5PzjRVa2V3SytQU3ZONDR1bjhHTjE5aktXNw==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
201140029015	ТОО Alga Stroy Project	100300, РК, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Садыка Мухамеджанова, строение 28/2	06.05.2022 11:28:38

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
2		Нет отклоненных заявок

3	Нет отклоненных заявок
---	------------------------

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO Alga Sroy Project
2	TOO Alga Sroy Project
3	TOO Alga Sroy Project

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций кран балки Q-5тн и крановой эстакады	201 140 029 015, TOO Alga Sroy Project	100300, РК, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Садыка Мухамеджанова, строение 28/2	KZT	1 713 067.86	1 713 067.86	06.05.2022 11:28:38
2	Замена изоляции участка падающего трубопровода теплосети 273мм на территории ЗГШО	201 140 029 015, TOO Alga Sroy Project	100300, РК, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Садыка Мухамеджанова, строение 28/2	KZT	2 408 419.64	2 408 419.64	06.05.2022 11:28:38
3	Замена трубопровода промышленной воды 820мм ЦТТ ТВС от камеры №1 до камеры №2 (левый)	201 140 029 015, TOO Alga Sroy Project	100300, РК, Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон Садыка Мухамеджанова, строение 28/2	KZT	2 786 474.11	2 786 474.11	06.05.2022 11:28:38

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																							
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем						Победитель закупа							Потенциальный поставщик										
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС					
ИТОГО				0.00000														0.00					

Итого по победителям						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам						
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС		Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа		ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Восстановление антикоррозионного покрытия металлоконструкций кран балки Q-5тн и крановой эстакады	Одна работа	1.00000	1 713 067.86	1 713 067.86	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Абая 1, ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.		0.00	1.00000

2	Замена изоляции участка падающего трубопровода теплосети 273мм на территории ЗГШО	Одна работа	1.00000	2 408 419.64	2 408 419.64	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
3	Замена трубопровода промышленной воды 820мм ЦТТ ТВС от камеры №1 до камеры №2 (левый)	Одна работа	1.00000	2 786 474.11	2 786 474.11	С момента подписания договора до 01.09.2022г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7, ЦТВС БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution»	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ИТОГО			3.00000		6 907 961.61					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Жанна Бердибекова	Председатель	11.05.2022 17:21:03	Да
Дмитрий Анушин	Заместитель председателя	11.05.2022 17:19:37	Да
Александр Ким	Участник	11.05.2022 16:02:44	Да
Татьяна Рогова	Участник	11.05.2022 17:15:25	Да
Алия Рахимжанова	Секретарь	11.05.2022 16:02:57	Да



Председатель
Бердибекова Жанна А
11.05.2022 17:21:03
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
11.05.2022 17:19:37
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Участник
Ким Александр Сергеевич
11.05.2022 16:02:44
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)

Отсутствует, на основании приказа "О предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска" №DS-524-K от 20.04.2022 года (с 25 апреля по 13 мая 2022 год).

Уланов Александр Михайлович
Kazakhmys Distribution (Казакхмыс Дистрибьюшн)



Участник
Рогова Татьяна Е
11.05.2022 17:15:25
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)



Секретарь
Рахимжанова Алия Болатовна
11.05.2022 16:02:57
Kazakhmys Distribution
(Казакхмыс Дистрибьюшн)